6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstardvania napr. rozpodet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia ap.)
objednévatela, pokynmi objednavatela, zépismi a dohodami opravnenych 0s6b
zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku méa vplyv na rozsah Diela alebo
na termin vykonania Diela, musi byt siastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny.
Takéto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodntt’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu
Dicla. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny
diela spdsobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie
rozsahu Diela musi byt pisomne oznamena zhotovitelovi, pri¢om zhotovitel' sa
zavizuje Dielo vtakomto obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat'.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovaZuje za poruSenie tejto zmluvy
a nezaklada zhotovitelovi narok na nédhradu skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykona roz§irenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zaklade dodatoénych poziadaviek
objednévatel’a, pricom vySka ceny za vykonanie Diela bude uréend spdsobom podla
bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda o rozireni rozsahu Diela bude tvorit” dodatok k tejto
zmluve.

Objednéavatel ma pravo poZadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré
mdzu byt podla jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit
zhotovitel'ovi potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od
prevzatia pisomného oznamenia ozndmi objednavatelovi pripadné dosledky tejto
zmeny na dohodnutu cenu za Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit' sa k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni
odo diia dorutenia pisomného ozndmenia. Ziadna takato zmena nema vplyv na
platnost zmluvy. Zmena tykajuca sa zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny Diela
alebo posunutia terminu ukoncenia préc bude riesena dodatkom k tejto zmluve. Pokial
nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podla tohto bodu vplyv na
terminy jeho dokonlenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za nasledok zmenu
ceny Diela, cena Diela sa upravi v stlade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V pripade, ak
objednavatel vyda pisomny pokyn na zmenu Diela zdovodu neplnenia alebo
poruSenia zmluvy zhotovitefom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ vietky naklady spojen¢ so zmenou Diela.

V3etky zmeny uvedené v bode 6.2 aZ 6.6 a vietky zvy3enia alebo zniZenia zmluvnej
ceny oceni zhotovitel v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek
cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v
cenovej ponuke, ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budu
ocenené podla objedndvatelom vopred odsthlasenej kalkuldcie cien (bod 4.2).
Uskutoénenie vietkych prac naviac musi byt nasledne upravené formou dodatku

k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu
uréentt zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany
vietkymi zmluvnymi stranami.
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody, ale vlastnikom aj tiastkovej zhotovenej veci
sa stava objednavatel zaplatenim prislusnej faktury. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpeéenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na ,4klade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska a jeho tasti na vykonanie diela bude uskutocnené na zéklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy.
Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitefom zodpoveda za stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpeCit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac atiez v obdobi pracovného volna na stavbe
nedoglo k poskodeniu zdravia a majetku tretich 0sdb.

Po dohode zmluvnych stran, shotovitel si na svoje naklady zabezpeti dodavku
elektriny, vody a daldich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni
pripojok a inStaldciu meradov arozvodov. Systém rozvodov a vietky pouzité
sariadenia musia byt v sulade s prislugnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za
elektrinu, plyn, vodné, stoéné a dalsie zdroje a sluzZby az do uplného dokonéenia diela,
vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok
Spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vietkych reviznych
a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia
na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy O uskutoénenych  pracach formu
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicil na pracovisku za ucelom
priebezne] kontroly a uskuto¢nenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny
v dennych zéznamoch zapisovat Udaje o Casovom postupe  prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
idaje 0 pocte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov
prac, udaje dolezité na posudenie prac orgdnmi §tatnej Spravy, popis uskuto¢nenia
prac, informéacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoéiiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastan okolnosti bréniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
o&islované. Medzi jednotlivymi z4znamami nesmie byt vynechané volné miesto.
Okrem stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy
iba objednavatel, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych veciach objednavatel'a
alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom V stavebnom
denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednavatel'a na Gicast’ pri vykonéavani skusok
v sulade s STN. Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat  skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny viest podrobny
technicky zédznam 0 vykonanych sktiskach. Vietky zmeny a prace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo
nim poverend osoba je povinna priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku
a reagovat adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie
stavebného dennika budu priebezne po kontrole objednéavatel'om uchovavané
zhotovitefom pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového

Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby
odovzdania Diela obj ednéavatel'ovi.
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit nédhradné hmoty a vyrobky
oproti predpokladanym v rozpoéte bez stthlasu opravneného zastupcu objednavatela,
rovnako nie je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré
vykonal Urad ZSK na zaklade poziadavky spravcu aktoré s pre zhotovitela
zavazné.

Zastupca objedndvatela modZe kedykolvek poZziadat' zhotovitela, aby bezodkladne
odvolal subdodavatel’a, ktory podla ndzoru objednavatela nevykondva svoju pracu
kvalitne. Odvolany subdodévatel bude zhotovitelom Co najskor nahradeny inym
subdodavatelom. Odvolanim subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia ani
zmluvna cena.

Objednavatel je opravneny Ziadat' zmenu materialov alebo technologii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvézenia, zhotovitel je povinny tito zmenu
akceptovat’ a prijat aj zmenu ceny dodavaného materidlu a technologie, ¢i uz jej
znizenie alebo zvysenie. Tato zmena musi byt poZadovana objednavatelom
v dostatoénom ¢asovom predstihu, najneskor vSak pét’ dni pred ich zabudovanim do
stavby.

Ak objednavatel oto pisomne poZiada, pred zalatim vykondvania dicla predlozi
zhotovitel' objednavatelovi na schvélenie zoznam rozhodujucich dodéavatelov, resp.
subdodavatelov. Zhotovitel je povinny akceptovat” pripomienky objednavatela
k predloZzenému zoznamu rozhodujucich dodavatelov, resp. subdodavatel'ov. Dohoda
o cene prac a terminoch prac vykonanych rozhodujicimi subdodavatel'mi sa uskutocni
za udasti objednavatel’a alebo opravnenej osoby podla CL I zmluvy. Rozhodujtcimi
dodavatelmi arozhodujucimi subdodévatelmi si dodavatelia a subdodavatelia
uvedeni ako rozhodujuci dodévatelia arozhodujuci subdodéavatelia v stavebnom
denniku.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
tmyselne ani z nedbanlivosti neumoZni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve
o dielo alebo o skutoénostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim Diela,
hlavne o cene alebo odhade ceny.

Objednavatel’ mdZe preniest’ ktorikoI'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a mdze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a nadobudne ucinnost” po doruceni
zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skusSka, suhlas, schvalenie
alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
&inok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany
7ivotného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho
subdodavatela na stavenisku. Zaroveil zabezpeéi, aby vSetci jeho zamestnanci
a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali
prislusné atesty —aosvedCenia. Taktiez sa zhotovitel zavizuje vybavit svojich
zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’ v stlade so
vieobecne zAvdznymi predpismi azdkonmi, Zérovefi okamZite upovedomi
zodpovedného zamestnanca objednévatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,
- 0 $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
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6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

- 0 $kodéach na Zivotnom prostredi,
- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnend osoba podla Cl. 1, resp. osoba opravnena jednat
v realizaénych veciach objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a
prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak
je ohrozena bezpecnost’ uskuto¢fiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne kody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu po-
hybovat, resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatel'a alebo
spravcu. Objednavatel nezodpoveda za $kody spbsobené zhotovitelovi, ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti
atieto odstrani na vlastné néklady. Bez odstranenia takto vzniknutych $kod
objednéavatel neuhradi konecnu faktiru zhotovitelovi. Pripadné casové lehoty na
odstranenie takychto $kod sa dohodnu na preberacom konani stavby.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit'. Je povinny udrZia-
vat' na stavenisku — pracovisku poriadok a Eistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necis-
toty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby
neohrozoval bezpe&nost na inych pracoviskach.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych mate-
ridlov a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizujd, Ze budd vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
suginnost pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknd pocas
vykonavania Diela, najmé vzhladom na ich mozny vplyv na vySku ceny za Dielo.
Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatel'a na moZnost realizacie jednoduchsich
a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel
nemusi predmetné pripomienky zhotovitela pocas realizacie Diela akceptovat.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Ca-
se jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii staveb-
ného Diela musia spltiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch v platnom znent, budu splitat’ kritéria a Standard pozadovany
objednévatelom a budu v stlade so véeobecne zavdznymi predpismia normami plat-
nymi v SR.

Zhotovitel’ je povinny zicastiovat sa kontrolnych dni uréenych objednavatel'om.

Zhotovitel na Fiadost objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom
vztahu s objednavatelom s predchadzajucim  stthlasom objednavatel'a potrebné
vysvet-lenie vietkych otdzok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktora mé prislusné oprav-
nenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povin-
ny ozndmit objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak o to objednavatel’ pisomne poZiada, zhotovitel' do 5 pracovnych dni od podpisu
zmluvy predlozi na odsuhlasenie objednavatel'ovi harmonogram prac na Diele.
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