ZMLUVA O DIELO ¢. 486/2011/0VS

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLI

Zmluvné strany

1. Objednavatel’ : Hotelova akadémia

Sidlo . Cs. brigady 1804, 031 01 Liptovsky Mikulas

ICO : 00893528

DIC : 2020581750

Osoby opravnen¢ jednat’ v
- zmluvnych veciach : Ing. Katarina Uli¢na, riaditel’ka
- realizacnych veciach : Ing. Katarina Uli¢n4, riaditel’ka

Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko

Cislo ugtu : 8120714100/5600

Telefon : 0905 642 672

Email . zhos@zhoslm.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zriad’ovatel : Zilinsky samospravny kraj
Sidlo : Komenského 48,011 09 Zilina
ICO : 37 808 427
DIC : 202 162 6695
Zastupeny : Ing. Juraj Blanar, predseda
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s., Hodzova 11, 010 11 Zilina
Cislo uétu : 0360366110/5600
Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach ~ : Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK

- realiza¢nych veciach : Mgr. Jan JaroSik, Mgr. Vladimir Dostal,
Ing. Zuzana Frankova, Ing. Ivana Bahledova

Telefon : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431
Email : jan.jarosik@zask.sk

(d’alej len ,,zriad’ovatel*)

2. Zhotovitel’ . Ing. Tibor Latko LAROKS
Sidlo : Z1t4 1043/23, 010 03 Zilina — Budatin
ICO : 10982868
IC DPH : SK1020529103
Zastupeny . Ing. Tibor Latko
Bankové spojenie : VUB, a.s.
Cislo iétu : 121846-432//0200
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Ing. Tibor Latko
-realiza¢nych veciach: Ing. Tibor Latko
Telefon : 0903724 371
Email : laroks@stonline.sk
Zapisany v registri . v zivnostenskom registri na Obvodnom urade v Ziline,

¢. registra 511-7828
(d’alej len ,,zhotovitel*)

1/13


mailto:zhos@zhoslm.sk
mailto:jan.jarosik@zask.sk
mailto:laroks@stonline.sk

2.1.

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze pre objednavatel’a vykona stavebné prace na diele :
,, Zateplenie obvodového plast’a, vymena okien
a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sustavy a termostatizacia
budovy — Hotelova akadémia, Liptovsky Mikulas
( dalej len ,,Dielo* ) podrla :
podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,
podl'a cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet)
ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatel’a a zriad’ovatel'a
zapisanych v stavebnom denniku, priCom zhotovitel’ je povinny ich respektovat’.
Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve
zhotovitelovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL V).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie
Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je
povinny dodrZiavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy vzt'ahujice sa na vyko-
nanie Diela, a to najméd zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom po-
riadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje,
Ze Mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
cenova ponuka zhotovitel'a odstihlasena objednavatel'om a zriad'ovatelom

CL. 111
Miesto a terminy realizacie Diela

Miesto vykonania Diela je :
Hotelova akadémia, Cs. brigady 1804, Liptovsky Mikulas

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona Dielo (Cl. IT) v nasledovnych terminoch realizacie
Diela :
- prevzatie staveniska - september 2011, zhotovitel' je povinny vykonat’ pisomny

zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denniku,
- ukoncenie prac a odovzdanie diela: - 31.07.2012 podPa finan¢nych moZnosti

objednavatel’a.

Terminy realizdcie Diela st pre zmluvné strany zavizné. K ich zmene moze dojst’ na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh
dodatku je povinny predloZit’ objednavatel’ po vzajomnej dohode so zhotovitel'om a
zriad'ovatel'om.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokolarnom prevzati objedna-
vatel'om a zriad’'ovatel'om i Vv pripade, ze ma drobné nedorobky, ktoré sami o sebe
aani spolu nebrania jeho bezpeénému uzivaniu.

Objednavatel’ a zriad'ovatel’ sa zavazuji riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a

prevziat’ aj pred dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 -
ukoncenie prac.
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3.5

4.1.

4.2.

4.3

5.1.

Zhotovitel sa zaviazuje bez zbytocného odkladu (najneskdr do jedného diia) informovat’
objednavatel'a a zriad’ovatel'a 0 vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo
stazovala realizaciu predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne
stanoveny termin vykonania a ukoncéenia prac Diela.

Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatela.

CL1V
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucastou
tejto zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami

Cena bez DPH 299 920,02.EUR
DPH 20 % 59 984,00 EUR
spolu s DPH 359 904,02 EUR

slovom spolu s DPH: tristopat’desiatdevit’tisicdevit’stostyri EUR/02 centov
DPH bude uctovana v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi ta€innymi
Vv ase fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktorti nemozno bez suhlasu objednavatel'a
a zriad'ovatel'a zvysit. Cenova ponuka, ktord je sucastou tejto zmluvy, slizi vyhradne
pre ocenenie prac V nej uvedenych. Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané
prace nezahrnuté v zmluvnej cenovej ponuke (€o sa tyka mnoZzstva alebo druhu) je
povinny tieto zhotovitel' ocenit’ a Vv pisomnej forme predlozit' objednavatel'ovi a
zriad’'ovatel’'ovi na odsthlasenie este pred ich realizaciou.

Cena za Dielo zahina okrem stavebnych prac a dodavok aj vsetky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska
a staveniska samotného st sicast'ou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zdklade Ciastkovych  faktir
vystavenych podl'a bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované
prace. Vo fakture v oznaceni odberatel’ bude uvedeny objednavatel’ podl'a CI. 1.

5.2 Pravo Zhotovitel'a ¢iastkovo fakturovat’ vznikd po ukonceni Casti Diela Zhotovitel'om

Objednavatelovi.

5.3 Jednotlivé Ciastkové faktary musia obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla

platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitela, Cislo zmluvy, ¢&islo Ciastkovej
faktiry, denn odoslania faktary, denl splatnosti faktiry a deni zdaniteného plnenia,
oznacenie penazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanu cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanii cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis
Statutara zhotovitel'a a prilohou kaZdej Ciastkovej faktry musi byt supis skutocne
vykonanych prac a dodavok za prislusny kalendarny mesiac vystaveny zhotovitel'om
a odsuhlaseny a podpisany 0Osobou opravnenou konat V realizaénych veciach za
objednavatela a zriad'ovatela. Ak faktira nebude obsahovat’ naleZitosti a prilohy
stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’
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je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' zhotovitelovi bez zaplatenia.
Doruéenim opravenej faktary objednavatel'ovi za¢ne plynat’ nova lehota splatnosti.

5.4 Konecna faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné

vysporiadanie diela. V tejto faktire budu zohladnené platby za cCasti diela zaplatené
objednavatel'om formou Cciastkovych faktar. Tato faktira musi obsahovat nalezitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto CI. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych c¢iastok, oznacenie
osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ako aj vsetky
nalezitosti daitiového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

5.5 Splatnost’ kazdej z faktur je 180 kalendarnych dni od jej doruc¢enia Objednavatelovi.

5.6 Kazda faktara musi byt vyhotovend v minimdalne 4 origindloch ariadne dorucena

5.7

5.8

5.9

6.1

Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu za zhotovitela:
Statutarnym organom zhotovitel'a a za objednavatel'a a zriad'ovatel'a: osobou opravnenou
konat’ za objednavatela a zriadovatel'a v realiza¢nych veciach, inak sa na fu nebude
prihliadat’.
Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:
- supis skuto¢ne vykonanych prac a doddvok potvrdeny podpisom zhotovitel'a
a stavbyveduceho zhotovitel'a a stavebného dozoru zriad'ovatel’a alebo stavebného
dohladu zriadovatela alebo osobou opravnenou konat =za zriad’'ovatela
a objednavatel’a v realiza¢nych veciach,
- polozkovy rozpocet diela
- kryci list rozpoctu.
Ak faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, objednavatel’ je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plyntat’ od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vsetkymi vyssSie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vsetkych ¢iastkovych faktur nesmie presiahnut’ 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny
za Dielo (Cl. IV, bod 4.1) uhradi objednavatel' do 30 dni po odstraneni zjavnych
vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej

len ,,zadrzana suma*).

Konec¢nu fakturu predloZi zhotovitel najskor deft nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktary vylucuje dodato¢né naroky na Gpravu ceny zo
strany zhotovitela.

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na
vykonanie Diela a ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne
vykonat’. Tieto doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli
predlozené uz v ramci verejného obstaravania.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia a pod.)
objednavatel'a a zriadovatel'a, ktory prostrednictvom Uradu ZSK vykonal verejné
obstaravanie na ziadost’ objednavatel’a, pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami
a pokynmi opravnenych osob zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo
na termin vykonania Diela, musi byt sucast'ou tejto dohody aj sposob upravy ceny.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ a zriad'ovatel’ si vyhradzuji pravo spolo¢ne rozhodnut o obmedzeni
alebo rozdeleni rozsahu Diela. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’
vplyv na znizenie ceny diela spésobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela musi byt pisomne oznamené
zhotovitel'ovi, priCom zhotovitel' sa zavdzuje Dielo v takomto obmedzenom alebo
rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela sa
nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitelovi narok na nahradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatelom a zriad’ovatelom vykona rozsirenie rozsahu
Diela, v pripade ak vznikne potreba na takéto rozsirenie na zaklade dodato¢nych
poziadaviek objednavatela a zriad'ovatel'a, priCom vyska ceny za vykonanie Diela
bude uréena spdsobom podl'a bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda 0 rozsireni rozsahu Diela
bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ a zriadovatel maju pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek
jeho casti, ktoré mézu byt podla jeho ndzoru nevyhnutné. Objednavatel a zriad’ ovatel’
st povinni pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel
do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného oznamenia oznami objedndvatel'ovi
a zriad'ovatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutii cenu za Dielo a na
dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ a zriad'ovatel’ su povinni spolo¢ne
sa vyjadrit’ sa k ozndmeniu o zmenach do troch pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomného oznamenia. Ziadna takato zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena
tykajiica sa zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu
ukon¢enia prac bude rieSena dodatkom Kk tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku
stanovené inak, nemd zmena Diela podla tohto bodu vplyv na terminy jeho
dokoncenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za nasledok zmenu ceny Diela, cena
Diela sa upravi v stlade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ a
zriad'ovatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia alebo porusenia
zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel' povinny zaplatit
vSetky néklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 az 6.6 a vSetky zvysSenia alebo znizenia zmluvnej
ceny oceni zhotovite v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek
cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v
cenovej ponuke, ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, buda
ocenené podl'a objednavatelom a zriadovatelom vopred odsuhlasenej kalkulacie cien
(bod 4.2). Uskutocnenie vSetkych prac naviac musi byt nasledne upravené formou
dodatku k tejto zmluve.
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu
uréent zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati diela,
podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovenej veci
sa stdva objednavatel’ zaplatenim prislusnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na objednévatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska a to v silade s bodom 3.2 tejto zmluvy.
Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatel'om,
zriadovatel'om a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu préc a tiez V obdobi pracovného
vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeci dodavku
elektriny, vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadenie
pripojok a inStaldciu meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZzité
zariadenia musia byt’ v stlade s prislusSnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za
elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby az do Gplného dokoncenia diela,
vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel diela zabezpe¢i plnenie podmienok
spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych orgénov a vSetkych reviznych
a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia
na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutoénenych pracach formu
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom
priebezne] kontroly a uskutoCnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny
vV dennych zaznamoch zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov
prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenia
prac, informécie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinéciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v deni den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’alSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto.
Okrem stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy
iba objednavatel’ a zriad'ovatel’, resp. osoba opravnena konat’ v realizacnych veciach
za zriad'ovatel'a alebo stavebny dozor, ktory urc¢i zriadovatel’ alebo prislusné organy
Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku tri pracovné dni
vopred vyzvat’ objednéavatela a zriad’ovatel’a na i¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade
s STN. Ak sa objednavatel’ alebo zriadovatel' nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych sktiSkach. VSetky zmeny a prace vykonané
naviac je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zriad’ovatel’
alebo nim poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom
denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na poZiadavky ¢i pripomienky zhotovitel’a.
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Koépie stavebného dennika budu priebezne po kontrole zriadovatelom uchovavané
zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ casti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby
odovzdania Diela objednavatelovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit’ ndhradné hmoty a vyrobky
oproti predpokladanym v rozpocte bez suhlasu opravneného zéstupcu objednavatela a
zriad'ovatela, rovnako nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného
obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK na zaklade poziadavky objednavatela a ktoré
su pre zhotovitel'a zavazné.

Zastupca objednavatela a zriad'ovatel'a mézu kedykol'vek poziadat’ zhotovitel'a, aby
bezodkladne odvolal subdodavatela, ktory podl'a nazoru objednavatela a zriad’ovatel'a
nevykonéva svoju pracu kvalitne. Odvolany subdodédvatel bude zhotovitelom ¢o
najskor nahradeny inym subdodavatel'om. Odvolanim subdodéavatel'a nebudi zmenené
terminy dokoncenia ani zmluvna cena.

Objednavatel’ a zriad'ovatel’ su opravneni Ziadat’ zmenu materidlov alebo technologit,
ktoré maju byt zabudované v stavbe podl'a vlastného uvazenia, zhotovitel’ je povinny
tuto zmenu akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny doddvaného materialu a technologie, ¢i
uz jej znizenie alebo zvysenie. Tato zmena musi byt pozadovana objednavatelom a
zriad'ovatel'om V dostatoénom casovom predstihu, najneskdér vSak pit dni pred ich
zabudovanim do stavby.

Ak objednavatel' a zriadovatel' 0 to pisomne poziadaju, pred zac¢atim vykondvania
diela predlozi zhotovitel objednavatelovi a zriad'ovatel'ovi na schvélenie zoznam
rozhodujacich dodavatelov, resp. subdodavatelov. Zhotovitel je povinny akceptovat’”
pripomienky objednavatel'a a zriad'ovatel'a K predlozenému zoznamu rozhodujucich
dodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov. Dohoda o cene prac a terminoch prac vykonanych
rozhodujicimi subdodavatelmi sa uskutoCni za Uc€asti objednavatela a zriad'ovatel’a
alebo opravnenej osoby podla  Cl. | zmluvy. Rozhodujucimi dodavatelmi
a rozhodujicimi subdodavatelmi su dodavatelia a subdodavatelia uvedeni ako
rozhodujtci dodavatelia a rozhodujuci subdodavatelia v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednéavatela a
zriad’'ovatel'a imyselne ani z nedbanlivosti neumoZzni tretej osobe ziskat' informécie
0 Zmluve o dielo alebo o skutoc¢nostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim
Diela, hlavne o cene alebo odhade ceny.

Objednavatel a zriadovatel moéze preniest ktorakol'vek zo svojich povinnosti
apravomoci na tretiu osobu amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto
delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme
a nadobudne ucinnost’ po doruceni zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skiiSka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou
v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil objednavatel’ alebo
zriad'ovatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany
zivotného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho
subdoddvatel'a na stavenisku. Zarovenl zabezpe¢i, aby vSetci jeho zamestnanci
a zamestnanci jeho subdodéavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali
prislusné atesty a osvedCenia. Taktiez sa zhotovitel' zavdzuje vybavit svojich
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6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomodckami.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v sulade so
vSeobecne zaviznymi predpismi a zdkonmi, zarovenn okamzite upovedomi
zodpovedného zamestnanca objednavatela na stavbe a zriad’ovatela:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodéch na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, zriad'ovatel’, resp. opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena
konat’ V realizaénych veciach za zriad’'ovatela, je opravnena dat’ zameStnancom
zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost' uskutocnovanej stavby, zivoty, alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia in¢ vazne skody.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu po-
hybovat’, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podl'a tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatel'a alebo
zriad'ovatel'a. Objednavatel’, ani zriadovatel nezodpovedaju za Skody spdsobené
zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrziavaji mimo urcéenych
priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti
atieto odstrdni na vlastné ndklady. Bez odstranenia takto vzniknutych $kod
objedndvatel' neuhradi konecnu fakturu zhotovitel'ovi. Pripadné casové lehoty na
odstranenie takychto §kdd sa dohodnu na preberacom konani stavby.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrzia-
vat’ na stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstraiiovat’ odpady a necis-
toty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel’ je povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby
neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ objednavatel'ovi certifikaty zhody od pouzitych mate-
ridlov a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu
suCinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré¢ vznikni pocas
vykondvania Diela, najméd vzhl'adom na ich moZny vplyv na vySku ceny za Dielo.
Zhotovitel je povinny upozornit’ objednavatela a zriad'ovatel'a na moZnost’ realizacie
jednoduchsich a finanéne menej narocnych rieSeni, ako predpokladd tato zmluva.
Objednavatel’ a zriad’'ovatel nemusia predmetné pripomienky zhotovitela pocas
realizécie Diela akceptovat.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ca-
se jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii staveb-
ného Diela musia spiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 90/1998 Z.z.
0 stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, budi splitat’ kritéria a §tandard pozadovany
objednavatel'om a budu v sulade so vS§eobecne zaviznymi predpismi a normami plat-
nymi v SR.

Zhotovitel” je povinny zucastiovat’ sa kontrolnych dni urc¢enych objednavatel'om alebo
zriad’'ovatel'om.
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6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

7.1

Zhotovitel na Zziadost’ objednavatel’a a zriad'ovatel'a poskytne tretim osobam, ktoré
si v pravnom vzt'ahu s objednavatelom alebo zriadovatelom s predchadzajicim
sthlasom objedndvatela a zriadovatela potrebné¢ vysvetlenie vsetkych otazok
spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné oprav-
nenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povin-
ny oznamit’ objednavatel'ovi a zriad'ovatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak 0 to objednavatel’ a zriad’'ovatel’ pisomne poziadaju, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni
od podpisu zmluvy predlozi na odsthlasenie objednavatelovi a zriad’ovatelovi
harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny harmonogram prac bude sucast'ou tejto
zmluvy. Bezdovodné nedodanie alebo neplnenie harmonogramu prac sa bude
povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ a zriad’ovatel’ maju pravo
od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia ndhrady skody zhotovitel'ovi.

Zhotovitel vykona na vlastné néklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.
Organizovanie, vybavovanie a tihradu funkénych skisok zabezpeéi zhotovitel’.

Zhotovitel oznami objednavatelovi a zriadovatelovi pripravenost k odovzdaniu
a prevzatiu riadne vykonaného Diela pét’ dni vopred.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné
skusky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vSetkych zavidzkov zhotovitela
vyplyvajucich ztejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto
zmluvou tak, aby bolo spdsobilé pre uspesné ukoncenie preberacieho konania
a zaroven odovzdanie vsetkych dokumentov potrebnych pre preberacie konanie
a dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v stilade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj Gispe$né
vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi prepismi a zd&vdznymi normami.
Vykonanie tychto skusSok zabezpeci zhotovitel podla bodu 6.33 tohto clanku.
Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukonceni prac,
najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny pracovisko
uplne vypratat’, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. Zhotovitel’ je povinny pri
vykonévani diela dodrZiavat’ vS§eobecne zavdazné pravne predpisy SR, hlavne zékon €.
223/2001 Z.z. 0 odpadoch v platnom zneni.

CL VII
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku

je objednavatel’ opravneny ziadat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z ceny Diela (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den omeskania.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktiry, moze si
zhotovitel' uplatnit’ voci objednavatel'ovi zaplatenie Grokov z omeSkania vo vyske
0,05 % z dlznej sumy za kazdy denh omeSkania.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov
a $kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraniovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy,
objedndvatel’ je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zavéizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsobentl, a to
aj Skodu presahujucu zmluvnt pokutu.

CL VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Objednavatel’ a zriad'ovatel’ nie st povinni prevziatt vykonané dielo, ktoré ma
vady braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané Vv rozpore s odsthlasenym technologickym
postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo
s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané
vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto
zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim
dohodnutych terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného
charakteru anebudi branit' riadnemu wuzivaniu Diela, moze objednavatel a
zriadovatel prevziat vykonané Dielo sur€enim terminu odstranenia vad
a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuici pre urCenie zaciatku
zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ( bod
8.5) ma objednavatel’ alebo zriad’'ovatel' pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
odstranit’ takéto vady Diela na svoje ndklady. Zhotovite sa zavédzuje zalat
S odstranovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni reklamacie
objednavatelom alebo zriadovatelom avady odstranit’ bez zbytoéného odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od objednavatela alebo zriad’ovatel'a
ak sa s objednavatel'om alebo zriad’ovatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne ich nezac¢ne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
vSetkym okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani,
objednavatel’ a zriad’ovatel’ sii opravneni poZadovat’ zniZenie ceny alebo odstranit’ ich
sami alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, ato na naklady zhotovitel'a, pricom
zhotovitel sa vyslovne zavdzuje aje povinny takto vynalozené néklady
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

10.1

objednavatel'ovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych ndkladov mdze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a bodu 5.6 zmluvy, pokial’ taito suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo

b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo diia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po
jeho prevzati. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené
pouzitim stavebnych materidlov aveci poskytnutych objednavatelom alebo
zriad’'ovatel'om na nevhodnost’ ktorych objednavatela a zriad’ovatel’a upozornil, ale ti
na ich pouziti pisomne trvali alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel nemoze Dielo uzivat’ pre jeho

vady alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze pri ich
odstraniovani doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela
zadina plynat’ nova zaruéna doba 60 mesiacov odo dna nasledujuceho po podpisani
protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materidly a technoldgie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na
doba podl'a uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné

pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vys$§iu moc, poziada druha stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene acasu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa
opravnene odvolava na vy$§iu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastant diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Cl. X
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ a zriad'ovatel’ st opravneni odstupit’ od zmluvy podla § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavdznymi  pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému
upozorneniu objednavatel’a alebo zriad’ovatel’a nevykona napravu v urcenej lehote,

ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel’a alebo zriad’ovatel'a
(jeho zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym sposobom) pokracuje v chybnom plneni
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady
tuto neodstranil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’
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10.2

111

11.2

11.3

11.4

uhradu platby aaz do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednéavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného
plnenia v stlade s cenovou ponukou, ktora je sicastou tejto zmluvy,

ak zhotovitel bezdovodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat' Dielo
vV zmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonévanie Diela,

ak je proti zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizaéné konanie v zmysle
zakona ¢. 7/2005 Z. z. v plathom zneni, alebo ak zhotovitel' v dosledku svojej
platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak
zhotovitel vstapil do likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ a zriad'ovatel’ neodovzdaju stavenisko v termine stanovenom touto

zmluvou,

- objednavatel’ a zriad'ovatel' prerusia vykonavanie Diela na dobu prekracujicu

tri kalendarne mesiace, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitela,

- objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel a zriad'ovatel’ bezdovodne neprevezmu riadne vykonané Dielo.

CL XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatel’a

a zriad'ovatela zapisanymi V stavebnom denniku a pisomnymi dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zdkonnika,
pripadne dal§imi pravnymi predpismi, najmé: Stavebnym zakonom, zakonom
0 zivotnom prostredi, zdkonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi predpismi zavdznymi na Gzemi
Slovenskej republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neticinné,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaji platné a ucinné.
Zmluvné strany sa vtomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp.
neucinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie
zodpovedd povodne zamyslanému ekonomickému tucelu ustanovenia neplatného,
resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tidto zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost dorucovat druhej
strane, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje
za dorucenu aj dnom, kedy ju adresat odmietol prevziat' alebo diom uplynutia
uloznej lehoty na posSte, ato aj Vvpripade, Ze sa adresat o ulozeni zasielky
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nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zésielke ako deii netispeSného
dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

115 Zmluvné strany vzédjomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za
zvlast nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po
vzajomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie s zndme ziadne
skuto¢nosti, ktoré¢ by mohli spdsobit’ neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy.
Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej
obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

11.6 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi jedno
vyhotovenie, zriadovatel’ dve vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie zmluvy.
Téato zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami.
Tato zmluva nadobudne ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na
webovej stranke objednévatel’a.

V Ziline dia 12.9.2011 V Ziline dia 12.9.2011
Za zhotovitela : Za objednavatela :
Ing. Tibor Latko LAROKS Ing. Katarina Uli¢n4, riaditel’a

Za zriad’ovatel’a:

Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK
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